CONTRATO DE OBRA CIVIL

CONTRATO N°: ADC-0OC-018-2009

CONTRATANTE: AGUAS DE CORDOBA S A ES.P

CONTRATISTA: JUAN CARLOS RIOS URUETA

OBJETO: ELABORACION DEL CATASTRO DE REDES
MODELACION HIDRAULICA Y REHABILITACION DEL
ALCANTARILLADO EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE
TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MiL
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA
LEGAL COLOMBIANA ($ 2.345.292.376,00)

'PLAZO: OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO

INTERVENTOR: ACUAVALLE SA ESP

Entre los suscritos, GLORIA CECILIA CABRALES SOLANO, mayor de edad, con
residencia y domicilio en la ciudad de Monteria, con cédula de ciudadania N°
34.971.025, expedida en Monteria, actuando en calidad de Gerente y
Representante Legal de AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P., sociedad con
domicilio en Monteria, inscrita en la Camara de Comercio de Monteria de Julio de
2008, bajo el numero 00020288 del Libro IX; Sociedad con NIT. N° 900.229.952-6
y domicilio en Monteria, Empresa de Servicios Publicos de caracter oficial,
constituida por Escritura Publica N°1331 del 18 de Julio de 2008, otorgada en la
Notaria Primera de la Ciudad de Monteria y debidamente autorizada por la Junta
Directiva, segun Acta de Junta Directiva N° 02 del 16 de Septiembre de 2008, y
quien para efectos del presente contrato se denominara AGUAS DE CORDOBA o
EL CONTRATANTE y JUAN CARLOS RIOS URUETA, identificado con cédula de
ciudadania N° 79.389.176 de Bogota D.C, con residencia y domicilio en la ciudad
de Monteria — Cordoba, y quien en adelante se llamara EL CONTRATISTA y
manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma
de este contrato, que no se encuentra incurso en ninguna de las
incompatibilidades, inhabilidades o prohibiciones de que tratan las leyes
Colombianas; habiles para contratar y obligarse, se ha celebrado el presente
contrato de obra, el cual se regulara en general por las disposiciones Civiles vy
Comerciales aplicables a la materia de que trata y en especial por las siguientes
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clausulas, previa las siguientes consideraciones: 1) Que el presente contrato lo
suscribe AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P., en su calidad de gestor del Plan
Departamental para el Manejo Empresarial de los servicios de Agua Potable y
Saneamiento 2008-2012., en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 3200 de
2008. 2) Que los recursos con que se financiaran las obras contratadas, estan
garantizados por la FIDUCIA MERCANTIL irrevocable de recaudo, Administracion,
Garantia y pagos para el manejo de los recursos del Plan Departamental de
Aguas, Departamento de Coérdoba—CONSORCIO FIA--, el cual mediante,
Certificado de Disponibilidad de Recursos No 014, del 20 de Noviembre de 2009.
3) Que AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P., se encuentra debidamente facultada,
para disponer el pago de las obligaciones dinerarias adquiridas a través del
presente contrato. 4) Que la obra contratada se encuentra incluida en el Plan
anual estratégico de Inversion, aprobado en reunion No 5 del Comité Directivo,
celebrado el 13 de Mayo de 2009, como consta en certificacion expedida por el
secretario del comité directivo del PDA, del 21 de Mayo de 2009. PRIMERA -
OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la ELABORACION DEL
CATASTRO DE REDES MODELACION HIDRAULICA Y REHABILITACION DEL
ALCANTARILLADO EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA por el sistema de precios fijos unitarios no
reajustable, los cuales se especifican en el Anexo N° 1, segun los términos de la
oferta presentada por éste, la cual se entiende como parte integrante de este
contrato, todo de conformidad con las especificaciones que le han sido
proporcionadas. CLAUSULA SEGUNDA - CANTIDADES DE OBRA: Las
cantidades de obra, valores unitarios y totales son los consignados en los Pliegos
de Condiciones y en la Propuesta Econémica presentada por EL CONTRATISTA,
que hacen parte integrante del presente contrato. CLAUSULA TERCERA -
DURACION: El plazo de ejecucioén del presente contrato es de OCHO (8) MESES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO. EL
CONTRATISTA antes de iniciar debera tener todo el personal de la obra con las
afiliaciones al sistema de seguridad social, y acorde con lo establecido en la Ley
para tales efectos. PARAGRAFO 1: APLAZAMIENTO Y SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podra, de
comun acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecucion del
contrato, mediante la suscripcién de un acta donde conste tal evento, sin que para
los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspension.
PARAGRAFO 2: Una vez superado el motivo de la suspension, se levantara Acta
de reinicio de la obra, Cuando dentro de los ocho (8) dias calendario siguientes a
la superacion del motivo de suspension de la obra y no se suscriba acta de
reiniciacion, AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. podra dar por terminado de
manera unilateral el contrato, caso en el cual EL CONTRATISTA debera
reintegrar el valor no ejecutado de la obra. EL CONTRATISTA debera coordinar
con la Interventoria el valor del reintegro. PARAGRAFO 3: El acta de inicio se
firmara una vez aprobadas las garantias contractuales por AGUAS DE
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CORDOBA S.A E.S.P. y avaladas por el INTERVENTOR. CLAUSULA CUARTA -
VALOR: El valor del presente contrato es la suma DOS MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($
2.345.292.376,00) de incluido el IVA y el A.lLU., cuyos porcentajes son los
indicados en el cuadro de cantidades de obra consignadas en la propuesta
presentada por el contratista. CLAUSULA QUINTA - FORMA DE PAGO: La
forma de pago sera de la siguiente manera: a) Un anticipo equivalente al
Cincuenta por Ciento (50%) por ciento del valor contractual, que seré cancelado
por el CONSORCIO FIDUCIARIO—FIA--, por orden de pago que imparta AGUAS
DE CORDOBA S.A. E.S.P, la cual, ordenara al CONSORCIO FIDUCIARIO FIA--
el desembolso del pago respectivo a EL CONTRATISTA, previa presentacion por
parte de EL CONTRATISTA y aprobacion por parte de AGUAS DE CORDOBA
S.A. E.S.P del Plan de Inversion del Anticipo, Programa de Actividades de la Obra,
Plan de Inversiones de la Obra, y Analisis de Precios Unitarios. Una vez firmada
el acta de inicio, contra cuenta de cobro y previa presentacion por parte del
contratista de la Garantia contractual donde se amparen los diferentes riesgos, la
cual debera ser aprobada por AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. EL
CONTRATISTA informara Al Interventor los datos relacionados con la cuenta
donde se consignara el anticipo. Igualmente EL CONTRATISTA debera presentar
la afiliacion a salud y pension, en los términos de Ley, al Interventor del contrato.
Este Anticipo sera amortizado en las actas parciales de pago en la misma
proporcion del valor entregado en calidad de anticipo. b) El saldo del valor del
contrato se cancelara mediante Actas parciales, previo visto bueno de la
INTERVENTORIA sobre cumplimiento del objeto contractual. Para el ultimo pago,
se debera adjuntar el Acta de Liquidacion, debidamente firmada por las partes y
por el INTERVENTOR Los pagos se efectuaran previa presentacion de la factura
de venta que cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto
Tributario, en el caso de personas juridicas y naturales obligados a facturar, y el
cumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas para los consorcios. Las
facturas deberan corresponder a las labores desarrolladas en el mes respectivo, a
las cuales se les descontara el porcentaje proporcional correspondiente al
anticipo, como amortizacién del mismo, hasta completar el monto total. Estas
facturas deberan ir acompafadas de todos los comprobantes y documentos de
soporte necesarios para sustentar las cantidades de obra ejecutadas durante el
periodo anterior, dentro de los periodos de pago sefalados por la fiduciaria, esta
efectuara su pago de acuerdo a los procedimientos establecidos. PARAGRAFO
PRIMERO.- Para el diligenciamiento de las cuentas EL CONTRATISTA debera
cumplir con los requisitos exigidos por el contrato de FIDUCIA MERCANTIL
irrevocable de recaudo, Administracion, Garantia y pagos para el manejo de los
recursos del Plan Departamental de Aguas, Departamento de Coérdoba—
CONSORCIO FIA-- PARAGRAFO SEGUNDO: Los recursos de financiacion del
presente proyecto son los dispuestos en el Certificado de Disponibilidad de




Recursos No 014 del 20 de Noviembre de 2009, emitido por el CONSORCIO FIA.
CLAUSULA SEXTA - VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE OBRA: Las
cantidades de obra indicadas son las estimadas para el mismo, pero no son
necesariamente exactas y pueden aumentar o disminuir. Cuando el
INTERVENTOR, ordene por escrito la ejecucion de trabajos extras o adicionales
EL CONTRATISTA estara obligado a realizarlos, siempre y cuando las obras
ordenadas formen parte directa del conjunto de la obra contratada. Cuando no se
tengan previstos en el Contrato los precios unitarios correspondientes a los
trabajos extras, éstos se acordaran entre Contratista, Interventor y AGUAS DE
CORDOBA S.A. E.SP. Cuando a juicio del Interventor no pueda fijarse de
antemano el precio del trabajo extra, o cuando no se logre acuerdo con EL
CONTRATISTA, su pago se hard por el costo real directo afectado en el
porcentaje correspondiente a la administracion mas utilidades. El Costo real
directo se obtendra sumando los siguientes costos parciales: a: Costo de los
materiales puestos en el lugar de la obra, incluyendo los de adquisiciéon vy
transporte. b. Costo de mano de obra, incluyendo los salarios del Maestro de
Obra, los Oficiales y los ayudantes y las prestaciones sociales exigidas por la ley.
c. Costo de alquiler del equipo, de acuerdo con las tarifas horarias previamente
fijadas entre las partes. PARAGRAFO: Las modificaciones que afecten precios y/o
plazos del contrato deberan ser consultadas y aprobadas previamente a la
Gerencia de AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. para su autorizacion y hasta
tanto no se perfeccione, ésta carecera del valorr CLAUSULA SEPTIMA -
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1. DEL CONTRATISTA: a) Efectuar la
programacion de actividades y velar por el fiel cumplimiento de las mismas, el Plan
o Cronograma de Inversiones del Anticipo, Plan o Cronograma de Inversiones de
la Ejecucion de la Obra y entregar el Analisis de Precios Unitarios, este dentro de
los cinco (5) dias calendario al inicio de la obra. b) Realizar dichas actividades con
el cuidado y diligencia necesarios, de manera que el objeto del contrato se cumpla
en la forma y en el término previsto. ¢) A contratar por su cuenta y riesgo, con
plena autonomia para ello, el personal necesario o conveniente para la ejecucién
de la obra asi mismo el personal administrativo y técnico de acuerdo con el
analisis detallado del valor porcentual del AlU. EL CONTRATISTA antes de iniciar
la ejecucion de la obra debera tener todo el personal con las afiliaciones de Ley a
la Seguridad Social Integral (Salud, Pension y Riesgos Profesionales). Dicho
personal no tendra vinculo laboral alguno con AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P.
d) Coordinar con el personal que designe AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. Ia
ejecucion del contrato en la medida que el cumplimiento de éste lo demande. e)
Presentar oportunamente las garantias que se relacionan en el presente contrato.
f) Permitir y facilitar la supervision del desarrollo de las actividades del programa,
en cualquier momento que lo estime conveniente AGUAS DE CORDOBA S.A.
E.S.P. g) Contratar el personal idéneo conforme lo requiera la ejecucion de la
obra. h) Responder por todos los salarios y prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal que utilice en cumplimiento del presente contrato. i)
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No interferir la Interventoria pactada en el contrato y prestar la colaboracion que la
misma requiera. j) Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que
perturbe la realizacion de la obra o el cumplimiento del contrato. k) Responder por
los gastos que demande la reparacién de defectos que presente la obra por
deficiente ejecucion o por no cefirse a los planos y disefios propuestos por
AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. |) EL CONTRATISTA, colocara una valla
informativa general de la obra, segun disefio que declara conocer, la cual sera por
Su cuenta y riesgo. La valla sera colocada en un sitio visible de la obra a ejecutar.
m) Retirar el personal que a juicio de la Interventoria no cumple con los niveles de
eficiencia requeridos para la construccién de la obra. n) El CONTRATISTA, de
manera mensual debera hacer entrega a la INTERVENTORIA, de copia del pago
de la nomina (horas extras incluidas y debidamente autorizadas), y copia de las
auto liquidaciones correspondientes a los pagos a la Seguridad Social Integral
(Salud, Pension y Riesgos Profesionales). Igualmente debera entregar copia del
recibo del pago de los aportes parafiscales o el paz y salvo correspondiente. Hara
entrega ademas de copia de las liquidaciones que haga a trabajadores de los que
prescinda o que renuncien. Sin el cumplimiento de esta obligacion, la Interventoria
se abstendra de autorizar los pagos. fi) Obrar con honradez y lealtad, no solo en la
realizacién de la obra, sino también frente a la compra de materiales, y ante la
Interventoria, AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. o sus representantes. o) EL
CONTRATISTA se obliga para con EL INTERVENTOR a presentar un informe
técnico - econdomico mensual de avance de obra, el cual sera requisito
indispensable para la cancelacion de la cuenta respectiva. p) ELCONTRATISTA
esta obligado a anotar y firmar en el libro de Interventoria todos los eventos de
importancia que ocurran en la obra y que puedan afectar el desarrollo de la
misma. q) EL CONTRATISTA se obliga a disponer del personal minimo requerido
para el desarrollo del proyecto, en los términos establecidos en los Términos de
Referencia de la solicitud publica de oferta y a realizar visitas diarias de inspeccion
de la obra, previamente coordinadas con la Interventoria. r) EL CONTRATISTA se
obliga a colocar todas las sefiales preventivas y de seguridad que se requieren en
la obra, de conformidad con los disefios entregados por AGUAS DE CORDOBA
S.A. E.S.P. s) Entregar a AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. el plano récord de
la obra, segln los requerimientos del Sistema de Informacion Geografico de
AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. t) EL CONTRATISTA, debera dar
cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, relacionada con Ia ejecucion de
la obra, asimismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de
Seguridad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Lo relacionado con
Seguridad y Salud Ocupacional sera supervisado y aprobado por la Interventoria.
u) Para la contratacion de la mano de obra no calificada, EL CONTRATISTA
debera utilizar prioritariamente personal de la region beneficiada con la obra. v)
Presentara al Interventor informes mensuales de avance de la programacion. w)
Dar cumplimiento a los cronogramas presentados. PARAGRAFO: EL
CONTRATISTA, debera mantener a AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. y a sus




representantes, indemnes vy libres de todo reclamo, litigo, accién legal vy
reivindicacion de cualquier clase, incluyendo los perjuicios, dafios o lesiones
causadas a las personas o a las propiedades de terceros por accioén u omisién en
la ejecucion del objeto contractual. 2. OBLIGACIONES DE AGUAS DE
CORDOBA S.A. E.S.P.- a) Pagar el precio en la forma y oportunidad convenidas.
b) Supervisar la programacion y el desarrollo de la obra por medio de las personas
que designe para tal efecto y las demas que se deriven de la ejecucion del
presente contrato. CLAUSULA OCTAVA - INTERVENTORIA: INTERVENTORIA
DEL CONTRATO: La Interventoria del contrato estara a cargo de ACUAVALLE
S.A. E.S.P. la cual tendra dentro de otras las siguientes funciones: 1) Vigilar las
obras materia de este contrato, en el lugar donde se ejecuten. 2) Exigir la
suspension o cambio de personal del CONTRATISTA gque no consideren
conveniente para la buena ejecucion de la obra contratada. 3) Rechazar cualquier
parte del material o de la obra ejecutada que no esté de acuerdo a las
especificaciones generales del contrato. 4) Comunicara a la Gerencia de la
Entidad AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. las inconsistencias en la ejecucion
del contrato para los correctivos del caso. 5) Revisara y aprobara el pago de las
actas mensuales de avance del contrato. 6) Aprobar o rechazar los planes de
trabajo que debe ejecutar EL CONTRATISTA vy autorizar las modificaciones del
mismo si fuere necesario, previa autorizacion de AGUAS DE CORDOBA S .A.
E.S.P. 7) Cerciorarse de que se cumplan estrictamente los planos vy
especificaciones, pudiendo presentar las observaciones respectivas a EL
CONTRATISTA para tomar los correctivos del caso. 8) Tomar las muestras que
estime conveniente referente a los estudios y demas documentos referentes al
presente contrato y ordenar las pruebas que sean necesarias para comprobar la
calidad de los mismos. 9) Hacer recibo parcial y total del contrato mediante actas
de entrega y recibo que para su validez requieren del visto bueno de AGUAS DE
CORDOBA S.A. E.S.P. 10) Comunicar sus érdenes por escrito y confirmar
también por escrito las instrucciones verbales que dé a EL CONTRATISTA. 11)
Resolver las consultas que le presente EL CONTRATISTA en el desarrollo de los
trabajos. 12) Notificar inmediatamente por escrito a AGUAS DE CORDOBA S A
E.S.P. de cualquier hecho, circunstancia, actividad en que incurra en el contratista
que afecte el cumplimiento de las obligaciones, cronogramas de obras estipulados
en el contrato; 13) Convenir las actividades adicionales que se requieran y aprobar
los precios que deban pagarse por las mismas, todo lo cual se sometera a la
aceptacion final del AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. En tal sentido se entiende
que la aprobacion del interventor a la ejecucion de las 6rdenes dadas de acuerdo
con esta clausula por €l mismo, no aminora la responsabilidad de EL
CONTRATISTA ni lo relevan de ninguna de sus obligaciones contractuales.
CLAUSULA NOVENA - GARANTIAS: EL CONTRATISTA, otorgara dentro de los
cinco (5) dias siguientes a la firma del contrato, en favor de AGUAS DE
CORDOBA S.A. E.S.P. por medio de una Compafiia de Seguros legalmente
establecida en Colombia, en formato de entidades estatales, desde la fecha de




firma del contrato una poliza que cubra los siguientes riesgos: 1) DE ANTICIPO:
Para garantizar el Buen Manejo y Correcta Inversién del Anticipo, por una suma
equivalente al cien por ciento (100%) del mismo y por una vigencia igual a la fecha
de firma del contrato hasta su terminacion y cuatro (4) meses mas. 2) DE
CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios “derivados del incumplimiento
imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor
equivalente al 20% del valor del mismo y con una vigencia igual a la fecha de firma
del contrato hasta su terminacién y cuatro (4) meses mas. 3) DE SALARIOS,
PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riesgo de incumplimiento
de las obligaciones laborales, de acuerdo a lo consagrado en el articulo 64 del
Codigo Sustantivo del Trabajo, a que esta obligado el afianzado y relacionadas
con el personal utilizado para la ejecucion del contrato, por un valor equivalente al
5% del valor del contrato y por una vigencia igual a la fecha de firma del contrato
~hasta su terminacion y tres (3) anos mas. 4) DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause
el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el veinte por ciento_(20%) del
valor del contrato y vigencia igual a la fecha de firma del contrato hasta su
terminacién y cuatro (4) meses mas. 5) ESTABILIDAD Y CONSERVACION DE LA
OBRA EJECUTADA: En cuantia equivalente al 20% del valor del contrato y con
una vigencia de cinco (5) afilos contados a partir del recibo de las obras civiles
objeto del contrato, a entera satisfaccion de AGUAS DE CORDOBA, la cual se
hara constar mediante Acta. EL CONTRATISTA debera presentar esta pdliza
inicialmente teniendo en cuenta el valor y el término del presente contrato pero
deberd modificarla posteriormente de acuerdo al Acta de Recibo Final de las
obras, como requisito para el pago final. Cuando EL CONTRATISTA, no
modifique esta poliza antes del término previsto para la Liquidacion del contrato,
autoriza expresamente a AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. para que tramite la
modificacion y la cancele con cargo a los saldos en favor de EL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA debera reponer, ampliar o prorrogar la Garantia cuando se
vea afectada por razén de siniestros, de suspension de la obra, cuando se
aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia. La Garantia sera
irrevocable y se declara que esta es independiente del monto de la indemnizacion
de los perjuicios a que se refiere este contrato. PARAGRAFO: El CONTRATISTA
debera presentar el correspondiente recibo de paz y salvo expedido por la
Compaiia Aseguradora. CLAUSULA DECIMA - CESION Y SUBCONTRATOS:
EL CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato ni subcontratar la
realizaciéon de su objeto, sin autorizacion previa y por escrito de AGUAS DE
CORDOBA S.A. E.S.P. Es entendido que en ningun caso la cesion o el
subcontrato eximiran a EL CONTRATISTA de su responsabilidad para con
AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. en el caso de aceptarse la cesion.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA - CLAUSULAS EXORBITANTES: Quedan
incorporadas en este contrato las clausulas de interpretacion, modificacion,
caducidad y terminacion unilaterales, todo lo anterior en razén de las facultades
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que la Resolucién Integral No 0151 del 23 de enero de 2001, de la Comision
Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Basico, concedid a las empresas
prestadoras de los servicios publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado,
en concordancia con la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2.001. Las facultades se
entenderan conforme lo estipula la Ley 80 de 1993 en sus articulos 15, 16, 17 y
18, en todo caso por las causas y con los efectos alli establecidos. Para incorporar
las clausulas exorbitantes en los contratos de obra, se debe tener en cuenta lo
establecido por el literal d) del articulo 1.3.3.1 de la resolucion 151 de 1999
expedida por la CRA. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - TERMINACION DEL
CONTRATO: EIl contrato terminara por las siguientes causas: a) Vencimiento del
término estipulado. b) Mutuo acuerdo. c¢) Incumplimiento de las obligaciones
contraidas por cualquier de las partes. d) Uso de personal incapacitado para la
ejecucion de las obras. e) Inobservancia de las indicaciones dadas por AGUAS
DE CORDOBA S.A. E.S.P. f) Decision unilateral por parte de AGUAS DE
CORDOBA S.A. E.S.P., para lo cual dara aviso previo con Ocho (8) dias al
CONTRATISTA, sin que haya lugar a indemnizacion alguna, salvo el pago de la
obra ejecutada hasta la fecha de terminacion, a los precios acordados. g) Por los
demas causales legales. CLAUSULA DECIMA TERCERA - DOCUMENTOS DEL
CONTRATO: Regulan, complementan, adicionan y determinan las condiciones del
presente contrato, los siguientes documentos: a. Los Pliegos de Condiciones de la
SOLICITUD PLURAL DE COTIZACION N° SPC-ADC-OC-013-2009 vy la
propuesta de EL CONTRATISTA. b. Todas las actas y acuerdos que se elaboren
durante la ejecucion del contrato, firmados por AGUAS DE CORDOBA S.A.
E.S.P. y/o sus delegados y EL CONTRATISTA y los demas documentos que se
produzcan durante la ejecucion de este contrato. c¢). Garantia otorgada por EL
CONTRATISTA y aprobada por AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. d). Las
especificaciones generales de construccion enviadas por ACUAVALLE S A ESP
Gerencia Asesora del Plan, a AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. e). El libro de
Interventoria. PARAGRAFO: Todos los documentos del contrato obligan
juridicamente y son parte esencial e integral de éste. CLAUSULA DECIMA
CUARTA - JURISDICCION Y DOMICILIO: El presente contrato se regira por las
leyes Colombianas y cualquier controversia que surja en desarrollo del mismo,
debera ser resuelta por los tribunales Colombianos competentes. Las partes
acuerdan fijar como domicilio para los efectos del contrato, la ciudad de Monteria.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - SUJECION A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: Todos los pagos que la FIDUCIA MERCANTIL irrevocable
de recaudo, Administracion, Garantia y pagos para el manejo de los recursos del
Plan Departamental de Aguas, Departamento de Cordoba—CONSORCIO FIA--,
efectie, en virtud a orden impartida por AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. en
desarrollo del presente contrato estan subordinados al Certificado de
Disponibilidad de recursos que expida EL CONSORCIO FIDUCIARIO.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - MULTAS Y PENAL PECUNIARIA: AGUAS DE
CORDOBA, podra imponer a EL CONTRATISTA las siguientes multas: a) Hasta




del punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato por cada dia de
incumplimiento parcial o total del objeto contractual, hasta un limite del 5% del
valor del contrato equivalentes a diez (10) dias efectivos de incumplimiento a partir
de los cuales AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. procedera a hacer efectiva la
garantia de cumplimiento. b) En caso de incumplimiento total de las obligaciones
EL CONTRATISTA debera pagar el diez por ciento (10%) como penal pecuniaria
en favor de AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. El valor de las multas y de la
penal pecuniaria ingresara a la Tesoreria de AGUAS DE CORDOBA S.A.E.S.P.y
podra ser descontada de cualquiera de las sumas que se adeuden a EL
CONTRATISTA. PARAGRAFO: Procedimiento para la aplicacién de la Multa: Una
vez AGUAS DE CORDOBA S.A. tenga conocimiento de la ocurrencia de hechos
tipificados como causal de multa se procedera a notificar dicha situacion EL
CONTRATISTA. El CONTRATISTA, dentro de los 5 dias calendario siguientes a
la fecha de recibo del escrito, debera formular las explicaciones y observaciones
gue estime conducentes, las que seran consideradas por AGUAS DE CORDOBA
S.A. E.S.P., para decidir la imposicion o no de la multa y su cuantia. Una vez
recibidas las explicaciones y los elementos de juicio aportados por EL
CONTRATISTA, AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P., procedera, de conformidad
con las normas vigentes, a declarar la causacion de la multa o se abstendra de
hacerlo, de considerarlo procedente. AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P.
comunicara la decision por escrito al CONTRATISTA sefalando la causa de su
sancion y su monto. En caso de causada la multa y en aplicacion de la figura de la
compensacion AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. descontarda de la
remuneracion del mes inmediatamente siguiente a la imposicién el pago de la
multa. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - LIQUIDACION: Las partes deberan
levantar la respectiva Acta de Liquidacion dentro de los dos (2) meses siguientes a
la fecha de vencimiento del plazo contractual. Si se da por terminado
bilateralmente, se hara dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a esta fecha.
En el Acta de liquidacion constaran los acuerdos, conciliaciones, y las
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y salvo. lgualmente para la liquidacion se
exigira a EL CONTRATISTA, la extension o ampliaciéon, si es del caso, de la
garantia del contrato de la Estabilidad de la obra y en general de los diversos
amparos o coberturas exigidas. Si EL CONTRATISTA no se presenta para la
liquidacion, AGUAS DE CORDOBA Io hara unilateralmente, quedando a
disposicion de EL CONTRATISTA y copia de la misma se le enviara a la direccion
que haya registrado en el Directorio de Proponentes de la Empresa. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA - CLAUSULA COMPROMISORIA. En caso de que surjan
diferencias entre las partes por razén o con ocasiéon del presente Contrato, seran
resueltas por ellas mediante negociacion directa, la amigable composicién o
conciliacion. Para tal efecto, las partes dispondran de sesenta (60) dias
calendario, contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la
otra, por escrito en tal sentido, término éste que podra ser prorrogado de comun




acuerdo. Toda controversia relativa a este Contrato, que no pueda resolverse en la
forma antes establecida, se resolvera por un Tribunal de Arbitramento. El Tribunal
de Arbitramento se regira por lo dispuesto en las normas colombianas, teniendo
en cuenta las siguientes reglas: 1. El Tribunal funcionara en Monteria. y sesionara
en el Centro de Arbitraje y Conciliacion Mercantil de la Camara de Comercio de
Monteria, sujetandose a lo dispuesto en el Decreto 1818 de 1998 & Estatuto
Organico de los Sistemas Alternos de Solucién de Conflictos, al Reglamento del
Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Monteria y demas
normas concordantes. 2. Estara integrado por tres arbitros que se designaran asi:
Un (1) arbitro designado por AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P., un (1) arbitro
designado por EL CONTRATISTA y éstos designaran de comun acuerdo el
tercero, de la lista del centro de arbitraje y conciliacion de la Camara de Comercio
de Monteria si las partes no acuerdan en la eleccion del arbitro, éste sera
designado por la Camara de Comercio de Monteria. 3. El Tribunal decidira en
derecho. 4. La organizacién interna del Tribunal se sujetara a las reglas del citado
Centro de Conciliacién y Arbitraje. CLAUSULA DECIMA NOVENA - GASTOS Y
PAGO DE IMPUESTOS: Los gastos que demande la legalizacion del presente
contrato correran por cuenta de EL CONTRATISTA, incluyendo la totalidad de los
impuestos que se generen con la firma del presente contrato, cuando a este
hubiere lugar., PARAGRAFO PRIMERO. Los impuestos, tasas, contribuciones,
estampillas que se generen con la suscripcion del presente contrato deberan ser
cancelados por el CONTRATISTA antes de la fecha de inicio de ejecucion del
contrato, la cual se entiende que es aquella de la suscripcion del acta de inicio.
CLAUSULA VIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO. EI presente contrato se
perfeccionara con la suscripcion del mismo por las partes, con la Publicaciéon en la
Gaceta Departamental, la cual se entendera surtida con el pago de los Derechos
de Publicacién en la misma y el pago del impuesto timbre, si ha ello hubiere lugar.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: Manifiesta EL CONTRATISTA, que conoce el
Manual de Mitigacion del Impacto Urbano, para las obras que afectan las vias y el
espacio publico y que se compromete a adquirirlo, a darlo a conocer de los
trabajadores que emplee en la obra y a dar aplicacion y cumplimiento del mismo.
En fe de lo expuesto, firman los otorgantes el presente documento en dos (2)
ejemplares de un mismo tenor, a los diecisiete (17) dias del mes de Diciembre de
2009
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