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Gobernación de Córdoba 

CONTRATO DE OBRA CIVIL 
 
CONTRATO N°:  ADC-OC-001-2010 

CONTRATANTE: AGUAS DE CORDOBA S.A  E.S.P 

CONTRATISTA:  UNION TEMPORAL ACUACANALETE 

OBJETO:  ETAPA FINAL DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CANALETE 
– CORDOBA. 

VALOR: DOS MIL SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS CON 90/100 MONEDA CORRIENTE  ($ 
2.067’554.532,90) 

PLAZO: SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 
DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO 

INTERVENTOR: ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

 
Entre los suscritos, GLORIA CECILIA CABRALES SOLANO , mayor de edad, con 
residencia y domicilio en la ciudad de Montería, con cédula de ciudadanía Nº 
34.971.025, expedida en Montería, actuando en calidad de Gerente y 
Representante Legal de AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. , sociedad con 
domicilio en Montería, inscrita en la Cámara de Comercio de Montería de Julio de 
2008, bajo el número 00020288  del Libro IX; Sociedad con NIT. N° 900.229.952-6 
y domicilio en Montería, Empresa de Servicios Públicos de carácter oficial, 
constituida por Escritura Pública N°1331 del 18 de Julio de 2008, otorgada en la 
Notaria Primera de la Ciudad de Montería y debidamente autorizada por la Junta 
Directiva, según Acta de Junta Directiva N° 02 del 16 de Septiembre de 2008, y 
quien para efectos del presente contrato se denominará AGUAS DE CORDOBA o 
EL CONTRATANTE  y ALVARO ENRIQUE PATERNINA ESPITIA , mayor de 
edad, identificado con la cédula de ciudadanía 78.691.622 de Montería, con 
residencia y domicilio en la ciudad de Montería – Córdoba, actuando en nombre y 
representación legal de la UNION TEMPORAL ACUACANALETE , identificado 
con N.I.T 900351356-7 compuesto por ALVARO PATERNINA ESPITIA (1%), 
CONSTRUCTORA GENESAB (2%), SANTANDER MAFIOLY CANTILLO (24%) e 
ISAGER S.A (73%), y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos 
convenido celebrar el presente contrato de OBRA , teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 1: Que de acuerdo con lo establecido en el decreto Nº 
4548 de 2009 los contratos que celebre  AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P.  
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como entidad , deben someterse al Estatuto de Contratación Administrativa y 
demás normas que lo reglamenten o complementen. 2: Que el presente contrato 
se celebra con fundamento en el articulo 32 numeral 1 de la Ley 80 de 1.993, y 
según procedimiento señalado en la ley 80 de 1993, los preceptos concordantes 
de la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 3: Que  AGUAS DE 
CÓRDOBA S.A. E.S.P. adelantó el proceso de licitación pública, el cual se 
adjudicó surtido el proceso que determina la ley. 4: Que EL CONTRATISTA 
manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en ninguna de 
las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en los artículos 8°, 9° y 10° de 
la Ley 80 de 1993 y el artículo 18 de la ley 1150 de 2007para la celebración y 
ejecución del presente contrato. 5: Que EL CONTRATANTE  cuenta con la 
disponibilidad presupuestal para la presente contratación. 6: Teniendo en cuenta 
las anteriores consideraciones se celebra el presente contrato de OBRA 
PUBLICA , el cual se regirá por las normas que regulan la materia en Colombia y 
además por las siguientes cláusulas. PRIMERA.- OBJETO : El objeto del contrato 
es: ETAPA FINAL DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITAR IO, 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CANALETE – CORDOBA de conformidad con el 
proyecto y todos los estudios previos  realizados por la Gerencia Asesora y la 
propuesta presentada por el contratista, en aquellas partes aprobadas por AGUAS 
DE CÓRDOBA SA ESP. , la cual hacen parte integral del presente contrato. 
SEGUNDA- VALOR:  Para efectos legales y presupuestales el valor estimado del 
contrato es de: DOS MIL SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PES OS CON 
90/100 MONEDA CORRIENTE  ( $ 2.067’554.532,90), de conformidad con la 
propuesta presentada por el contratista y aceptada por  AGUAS DE CÓRDOBA 
S.A. E.S.P.  PARÁGRAFO PRIMERO:  Las cantidades de obra, estimadas por la 
entidad contratante  y presentadas en la  propuesta económica del contratista, las 
cuales son aproximadas y están calculadas por el Consultor, según las 
necesidades estimadas de la obra objeto del presente contrato, podrán aumentar, 
disminuir o suprimirse durante la ejecución de la misma. PARAGRAFO 
SEGUNDO: EL CONTRATANTE  podrá al momento de liquidar este contrato, 
revisar los valores establecidos en el anexo del mismo, de tal manera que si se 
detecta algún sobrecosto o sobrevaloración en algunos de los ítems, reajustarlos a 
su valor real y sobre ellos efectuar la liquidación tanto parcial como definitiva.  
TERCERA.- FORMA DE PAGO : AGUAS DE CÓRDOBA SA ESP  pagará al 
CONTRATISTA, el valor del contrato de la siguiente manera: a) a titulo de anticipo 
un cincuenta por ciento (50%) del valor neto del contrato, dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la suscripción del acta de inicio.  b) El saldo en Pagos parciales, 
hasta un noventa por ciento (90%) del valor neto del contrato, según presentación 
de cuentas de acuerdo con las actas de avances de obra. c) El último pago, 
correspondiente a un diez por ciento (10%) del valor neto del contrato una vez el 
CONTRATISTA finalice la obra y cumpla con los requisitos para la liquidación del 
contrato. CUARTA.-OBLIGACIONES DE LOS CONTRATANTES. a) DE LAS  
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OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. El CONTRATANTE se obliga a: 1) 
Ejercer la interventoria de la ejecución del objeto contractual por medio Acuavalle 
S.A E.S.P. 2) Recibir de parte del CONTRATISTA los informes relacionados con la 
ejecución del contrato. 3) Expedir el cumplido correspondiente. 4) Suscribir en 
conjunto con el CONTRATISTA y el Interventor las actas de iniciación, recibo 
parcial, finalización y liquidación del contrato. 5) Cancelar el valor del presente 
contrato, en la forma prevista en la cláusula forma de pago. b) DE LAS 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA .- El Contratista se obliga a: 1) Adelantar 
todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de 
eficiencia y eficacia de acuerdo a las especificaciones exigidas por  AGUAS DE 
CÓRDOBA SA ESP  en el proyecto, en el presente contrato y demás documentos 
previos. 2) Tener un registro detallado y actualizado, de las actividades que hacen 
parte de las obras, objeto de este contrato. 3) Avisar a AGUAS DE CÓRDOBA SA 
ESP dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento de hechos o 
circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del 
contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos de  AGUAS DE 
CÓRDOBA S.A. E.S.P.  4) Mantener para el desarrollo del contrato, el personal 
propuesto como grupo de apoyo, mano de obra calificada y no calificada, y 
presentar al interventor listado de los mismos. 5) Presentar un informe mensual 
detallado al interventor del presente contrato, el cual deberá ser anexado a la 
cuenta de cobro. 6) Retirar del equipo de trabajo, aquellas personas que a juicio 
de AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P.  desarrollen sus labores en forma 
inconveniente o se encuentren incursos en causales sobrevinientes de 
inhabilidades o incompatibilidades o tengan  conflicto de intereses. 7)  Avisar al 
contratante, dentro del día hábil siguiente de conocida su existencia, la causal de 
incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente. 8) Prestar al contratante y al 
interventor toda la documentación generada en el desarrollo del contrato, al 
momento que sea requerida por  AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P. y por el 
interventor del contrato. 9) Asumir respecto de sus subcontratistas (personal 
dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, 
dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, 
afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/93 y 
que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de 
vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate. 10) Dar 
cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, 
efectuando el pago oportuno de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad 
Social Integral y Aportes Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e 
ICBF). El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de multas 
sucesivas, previa certificación de la mora mediante liquidación efectuada por el 
Supervisor del Contrato. En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, EL CONTRATISTA deberá efectuar el pago 
oportuno de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral en 
Salud y Pensión y acreditar encontrarse a paz y salvo como requisito previo para 
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cada pago que se le vaya a efectuar. 11) Cancelar cumplidamente los Salarios, 
Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales de Ley al personal que ocupe 
dentro de la ejecución del contrato. 12) Las demás relacionadas con la naturaleza 
del contrato. 13) El contratista se obliga para  con el CONTRATANTE a construir e 
instalar una Valla publicitaria por cada obra, dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes a la firma del acta de inicio con las siguientes dimensiones: 4.0 x 2.0 
metros, donde se informe a la comunidad sobre la obra que se va a ejecutar, la 
cual debe contener lo siguiente: a) Entidad contratante, b) Contratista, c) Objeto, 
d) Duración, e) Interventor, y de la cual se debe dejar constancia física (foto) 
dentro del informe final. 14) El contratista se obliga   a cumplir con todas las 
normas ambientales vigentes que amerite este contrato y a utilizar todas las 
señalizaciones que ofrezcan garantía y protección a la comunidad. 15) Presentar 
al interventor de las obras, como requisito previo a la suscripción del acta de inicio, 
lo indicado en el pliego de condiciones. 16) El contratista, deberá hacer uso, si se 
requiere, del cupo crédito presentado en su propuesta para garantizar la ejecución 
de las obras.  QUINTA- PLAZO DE EJECUCIÓN:  El plazo de ejecución de la 
obra es de SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA 
DE INICIO. EL CONTRATISTA antes de iniciar deberá tener todo el personal de la 
obra con las afiliaciones al sistema de seguridad social y acorde con lo establecido 
en la ley para tales efectos. PARAGRAFO PRIMERO: APLAZAMIENTO Y 
SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS : Por circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la 
ejecución del contrato, mediante la suscripción de un acta donde coste tal evento, 
sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. 
PARAGRAFO SEGUNDO:  Una vez superado el motivo de la suspensión, se 
levantará acta de reinicio de la obra. Cuando dentro de los ocho días calendario 
siguientes a la superación del motivo de suspensión de la obra y no se suscriba el 
acta de reiniciación, AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. podrá dar por terminado 
de manera unilateral el contrato, caso en el cual EL CONTRATISTA  deberá 
reintegrar el valor no ejecutado de la obra. EL CONTRATISTA deberá coordinar 
con la interventoria el valor del reintegro. PARAGRAFO TERCERO:  El acta de 
inicio se firmará una vez aprobadas las garantías contractuales por AGUAS DE 
CORDOBA S.A. E.S.P.   PARÁGRAFO CUARTO: VIGENCIA:  Este contrato 
estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su liquidación. 
SEXTA- CLAUSULA DE INDEMNIDAD : El contratista se obliga a lo establecido 
en el artículo 6 del decreto 4828 del 24 de diciembre de 2008, modificado por el 
decreto 931 del 18 de marzo del 2009, articulo 1º. SEPTIMA- GARANTÍAS : El 
CONTRATISTA  se  obliga  a  constituir  a  favor DE  AGUAS DE CÓRDOBA S.A. 
E.S.P. garantías expedidas  por  Entidades Bancarias o  Compañías de Seguros 
autorizadas por la Superintendencia Bancaria para funcionar en Colombia, las 
segundas con exceso de margen  de  solvencia positiva 0.2 veces el valor del 
contrato, de acuerdo con el último Boletín disponible para el público expedido por 
la Superintendencia Bancaria, que amparen los siguientes riesgos: 1) EL 
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CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO:   Por el diez por ciento (10%)  del 
valor total del  contrato, por un  término  igual al plazo de ejecución del contrato y 
cuatro (4) meses más.  2)  BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO:  Por un valor igual al ciento por ciento (100%) del valor del anticipo y 
por una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 
3) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMN IZACIONES 
LABORALES:  Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato, por una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. 4) 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:  Por el diez por ciento (10%) del valor 
total de la obra ejecutada y por una vigencia de cinco (5) años, contados a partir 
de la fecha de entrega a satisfacción de la obra. 5) RESPONSABILIDAD 
EXTRACONTRACTUAL: Que cubra la responsabilidad extracontractual que se 
pudiera llegar a atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, hechos 
u omisiones de sus contratistas o subcontratistas frente a terceros derivada de la 
ejecución del contrato, esta garantía será por el 10% del valor total del contrato, y 
la vigencia será por todo el período de ejecución del contrato. PARÁGRAFO 
PRIMERO: El hecho de la constitución de los amparos de que trata esta 
estipulación no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades en relación 
con los riesgos asegurados. PARÁGRAFO SEGUNDO: Será de cargo del 
CONTRATISTA el pago oportuno de todas las  primas y erogaciones de 
constitución y mantenimiento de las garantías. En caso de demora en pagar 
oportunamente tales gastos, AGUAS DE CORDOBA SA  ESP  podrá  hacerlo y 
descontará su valor de la primera factura o facturas que debe pagar al 
CONTRATISTA. Igualmente deberá reponer las garantías cuando el valor de las 
mismas se vea afectado por razón de siniestros. PARÁGRAFO  TERCERO : No 
obstante, la constitución de  las pólizas podrá  ser modificada de común acuerdo 
durante la ejecución del contrato. OCTAVA- INTERVENTORIA:  AGUAS DE 
CORDOBA SA ESP  verificara la ejecución y cumplimiento de los trabajos y 
actividades del contratista por medio de un interventor que será Acuavalle SA 
ESP, en virtud del convenio interadministrativo de cooperación del 26 de 
Diciembre de 2007, suscrito entre la Gobernación de Córdoba y Acuavalle S.A 
E.S.P. para la Gerencia e Interventoría del Programa de Transformación 
Estructural de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 
Básico en el Departamento de Córdoba y tendrá las funciones señaladas en éste 
con sus respectivas modificaciones y adiciones,  y las que por su índole y 
naturaleza le sean propias. Tendrá entre otras las siguientes obligaciones: a) 
Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de 
orden técnico exigidos por AGUAS DE CORDOBA SA ESP , como requisito 
indispensable para suscribir el acta de iniciación del contrato. b) Revisar y aprobar 
las actas respectivas. c) Informar al contratante sobre el desarrollo del contrato. d) 
Elaborar oportunamente el acta de liquidación del contrato. e) Velar para que se 
mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato.  f) Informar a la 
compañía de seguros o entidad bancaria, garante del contrato, sobre los 
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incumplimientos del CONTRATISTA  de la obra de g) Verificar en forma estricta las 
medidas de control para que el CONTRATISTA  cumpla con los  aportes a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, ICBF y SENA, en los términos de la Ley 789 de 2002, el 
Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes. h) y las demás que por la 
naturaleza de la misma y por ley le competan. NOVENA.- MULTAS:  En caso de 
mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL 
CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a  
AGUAS DE CORDOBA SA ESP , para efectuar la tasación y cobro, previo 
requerimiento, de multas diarias sucesivas del 0,1% del valor total del contrato, sin 
que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. La liquidación de las 
multas la efectuará el interventor en las actas parciales de recibo y en el acta final 
y/o de recibo de la obra, según sea el momento en que se ocasionen, y su cobro 
se efectuará descontando el valor de las mismas en los pagos parciales y/o final, 
según sea del caso. En el evento en que no puedan ser descontadas 
oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por 
parte del CONTRATISTA, se incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestará 
mérito ejecutivo, y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de 
cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la 
cámara de comercio. DECIMA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:  Si se llegare 
a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo de 
AGUAS DE CORDOBA SA ESP , o de EL CONTRATISTA, deberá pagar a título 
de cláusula penal pecuniaria, la parte que incumplió, el valor correspondiente al 
diez por ciento (10%) del valor total del contrato, incluidos reajustes de precios, los 
que se podrán cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, 
el cual prestará mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectivo por parte de  AGUAS 
DE CÓRDOBA S.A. E.S.P.  el amparo de cumplimiento, constituido a través de la 
garantía única (el cual no podrá ser inferior al monto de la cláusula penal 
pecuniaria. Art. 17, lit. b) de la L. 80/93) DECIMA PRIMERA - CESIONES Y 
SUBCONTRATOS : El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el contrato 
a persona alguna, sin previa autorización escrita DE  AGUAS DE CÓRDOBA S.A. 
E.S.P., pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar dicha 
autorización. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe 
renunciar a la reclamación diplomática. La celebración de subcontratos no relevará 
al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del contrato.  
AGUAS DE CORDOBA SA ESP  no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas. DECIMA SEGUNDA - IMPUESTOS: El CONTRATISTA pagará 
todos los impuestos Departamentales y nacionales, tasas y similares que se 
deriven de la ejecución del contrato de conformidad con la ley colombiana. 
DÉCIMA TERCERA - SEGUNDA CLÁUSULAS EXCEPCIONALES : AGUAS DE 
CORDOBA  SA ESP  podrá aplicar las cláusulas excepcionales de terminación, 
modificación e interpretación unilaterales y de caducidad de conformidad con lo 
establecido en los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 o las normas 
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que las sustituyan o adicionen. DÉCIMA CUARTA- PERSONAL Y EQUIPO DEL 
CONTRATISTA : Puesto que el CONTRATISTA ejecutará el objeto del contrato 
con total autonomía técnica y sin subordinación con respecto a  AGUAS DE 
CORODBA  SA ESP  queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre 
el personal utilizado por el CONTRATISTA y  AGUAS DE CORDOBA SA ESP .  
Por lo tanto, será de cargo del CONTRATISTA el reclutamiento, calificación, 
entrenamiento y dotación del personal que utilice, lo mismo que el pago de 
salarios, prestaciones e indemnizaciones, aportes a los sistemas generales de 
seguridad social y aportes parafiscales, así como el cumplimiento de normas 
sobre seguridad e higiene industrial. El CONTRATISTA deberá cumplir todas las 
disposiciones legales sobre contratación de personal. Así mismo, el 
CONTRATISTA proveerá el personal y los equipos requeridos para la debida y 
oportuna ejecución del contrato, de acuerdo con el programa de actividades 
aprobado. Si el CONTRATISTA no cumple con dicho programa, deberá adoptar 
las medidas necesarias para lograr su cumplimiento incluyendo entre otras el 
aumento de personal, los turnos, la jornada de trabajo, la capacidad de los 
equipos o todo ello, sin costo adicional para  AGUAS DE CORDOBA SA ESP . 
PARAGRAFO:  En el desarrollo de la ejecución de la obra, El CONTRATISTA 
deberá utilizar el grupo de apoyo propuesto y aceptado por AGUAS DE 
CORDOBA  SA ESP; para el cambio del mismo, el contratista debe elevar la 
solicitud de sustitución al contratante, la cual deberá contener las justificaciones 
correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el 
cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y 
especifica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o 
superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos 
en los pliegos de condiciones. En ningún caso el contratante podrá sustituir el 
grupo de apoyo sin autorización y aprobación previa del contratante. DÉCIMA 
QUINTA-DOCUMENTOS DEL CONTRATO:  Entre otros, los documentos que a 
continuación se relacionan, se consideran para todos los efectos parte integrante 
del contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 
jurídicas y contractuales: proyecto, estudios previos, pliego de condiciones, 
propuesta económica del contratista. DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN 
UNILATERAL : Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato 
que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de 
éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17  de la ley 80 de 
1993 e igualmente será causal de terminación unilateral del contrato por parte de  
AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P. . cuando se compruebe la evasión en el pago 
total o parcial de aportes por parte del CONTRATISTA durante la ejecución del 
contrato frente a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes 
al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Cajas de Compensación Familiar, en los términos del Parágrafo 2º del artículo 50 
de la Ley 789 de 2002. PARAGRAFO PRIMERO-  SUSPENSIÓN TEMPORAL: De 
común acuerdo entre las partes, se podrá suspender la ejecución del contrato 
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mediante la suscripción de acta, sin que para efectos del plazo extintivo se compute 
el tiempo de suspensión. PARAGRAFO SEGUNDO  - TERMINACIÓN 
ANTICIPADA O PRORROGA: De común acuerdo entre las partes podrá darse por 
terminado el contrato antes del vencimiento o prorrogarse su vigencia, mediante acta 
o contrato adicional suscrito para el efecto. DÉCIMA SEPTIMA.-  RÉGIMEN 
LEGAL : El contrato se rige en general por las normas civiles y comerciales 
vigentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la ley 80 de 1.993, 
ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. DÉCIMA OCTAVA.- SOLUCIÓN 
DE CONTROVERSIAS CON OCASIÓN DEL CONTRATO:  En el evento de 
presentarse controversia contractual con ocasión de la celebración, ejecución y 
liquidación del presente contrato, las partes intervinientes acuerdan que estas se 
solucionarán utilizando los mecanismos de solución alternativos como el arreglo 
directo, la conciliación, amigable composición y transacción. DÉCIMA NOVENA -  
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES : El CONTRATISTA declara bajo la 
gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la suscripción del 
presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la ley. VIGESIMA – RIESGOS: El 
CONTRATISTA asume los riesgos previsibles asignados a él, y  consignados en el 
pliego de condiciones y en el acta de audiencia de distribución de riesgos 
previsibles.  VIGESIMA PRIMERA - DISPONIBILIDAD PRESUPUÉSTAL : Para el 
presente contrato existen los Certificados de Disponibilidad de Recursos 
Comprometidos: N° 028 del 20 de Noviembre de 2009 y  N° 002 del 9 de Febrero 
de 2010 expedido por el CONSORCIO FIA en desarrollo del contrato de fiducia 
mercantil irrevocable de recaudo, administración, garantía y pagos para el manejo 
de los recursos del Plan Departamental de Aguas VIGESIMA SEGUNDA- 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN : Este contrato se perfecciona con la 
firma de las partes. Para su ejecución requiere del correspondiente Registro 
Presupuestal y la Aprobación de las Garantías contractuales. VIGESIMA 
TERCERA - LIQUIDACIÓN : El contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes al vencimiento de su plazo de ejecución, de conformidad con lo 
prescrito por la Ley 1150 de 2007 artículo 11 del plazo para liquidación de 
contratos. VIGESIMA CUARTA - DOMICILIO CONTRACTUAL : Para todos los 
efectos del contrato, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de 
Montería. Para constancia de lo anterior, se firma en Montería a los, dieciséis (16) 
días del mes de abril de 2010. 
 
EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
GLORIA C. CABRALES SOLANO  ALVARO E. PATERNINA ESPITIA  
Gerente Representante Legal 
AGUAS DE CORDOBA S.A  E.S.P UNION TEMPORAL ACUACANALETE 
 Contratista 


